

**Pieczęć oferenta**

**Oferta realizacji zadania w roku 2013**

Informacja na temat :

- 1 harmonogram realizacji Programu,
- 2 kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach Programu zawierającą w szczególności:
  - 1) rozszerzenie zakresu danych w istniejącej bazie danych Poltransplantu o charakterystyki zmarłych dawców i biorców nerek, serca i wątroby oraz wyniki przeszczepienia (rzeczywiste wczesne - 12-miesięczne i odległe - 60-miesięczne oraz przeżycie biorców i przeszczepów);
  - 2) opracowanie profilu przeszczepień udanych i nieudanych w oparciu o charakterystykę dawców i biorców oraz wyniki przeszczepienia mierzone rzeczywistym przeżyciem przeszczepu i biorcy w tym:
    - a) wieloczynnikowa analiza profilu przeszczepienia uwzględniającego charakterystykę dawcy i biorcy;
    - b) wynik przeszczepienia ze wskazaniem czynników ryzyka istotnie wpływających na wynik przeszczepienia;
  - 3) opracowanie narzędzia (elektronicznego kalkulatora) umożliwiającego przewidywanie wyników przeszczepienia narządu przed jego przeszczepieniem w oparciu o charakterystykę dawcy i biorcy a w szczególności:
    - a) opracowanie modułu umożliwiającego na bieżąco kalkulowanie wpływu cech dawcy i biorcy na wynik przeszczepienia oraz w oparciu o nowe informacje napływające do bazy;
    - b) opracowanie modułu kalkulacyjno-statystycznego umożliwiającego użytkownikowi na bieżąco przewidywanie wyników przeszczepienia po wpisaniu do systemu wartości dostępnych czynników z zakresu charakterystyki dawcy i biorcy, wraz ze wskazaniem, czy powstały w ten sposób profil (jeszcze niedokonanego przeszczepienia) może mieć istotny statystycznie wpływ na wynik przeszczepienia;
    - c) opracowanie modułu umożliwiającego wybór biorcy według przewidywanego wyniku przeszczepienia.
  - 4) umocowanie powstałej bazy dotyczącej profilu przeszczepień i kalkulatora wyników przeszczepienia w biurze koordynacji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do

Spraw Transplantacji Poltransplant z możliwością stałego (24 godz. na dobę) do niej dostępu i pozyskiwania przewidywanych wyników przeszczepienia przez użytkowników systemu (w tym instalacja oprogramowania).

### **Plan rzeczowo-finansowy na rok 2013**

#### **Kalkulacja kosztów wykonania zadania**

<b>Lp.</b>	<b>Etapy zadania</b>	<b>Proponowane koszty w PLN</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
<b>RAZEM</b>		

pieczęć i podpis Głównego Księgowego  
lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe oferenta

pieczęć i podpis Dyrektora

Data.....